ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA — SINFRA
UNIDADE GESTORA DE CONTRATOS E CONVENIOS —UGCC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63205/2017 — SINFRA
CONTRATON° 025/2018 — UGCC/SINFRA
CONCORRENCIA N° 072/2017 — CSL/SINFRA

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONCLUIR OS
SERVICOS REMANECENTES NA
UNIDADE MISTA DO MAIOBAO EM PACO
DO LUMIAR, NO ESTADO DO MARANHAO
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA E
A EMPRESA ATHOS CONSTRUCOES
LTDA, MEDIANTE AS CLAUSULAS E
CONDICOES DORAVANTE
ESTABELECIDAS

O ESTADO DO MARANHAOQO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA/SINFRA, érgdo da administragéo direta, com sede na Av. Jerénimo de
Albuquerque, s/n, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3° andar, inscrita no
CNPJ (MF) sob o N° 08.892.295/0001-60, neste ato representado pelo Subsecretario de Estado da
Infraestrutura/SINFRA, Sr. ADENILSON PONTES RODRIGUES, designado pela Portaria N°.
29 de 1° de margo de 2016 do Secretario de Estado da Infraestrutura/SINFRA, publicada no DOE
de 7 de Margo de 2016, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 19633662002-1
SSP/MA, inscrito no CPF n° 401.776.453-34, residente e domiciliado nesta Capital, e do outro
lado a empresa ATHOS CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 08.237.585/0001-70,
localizada na Rua Francisco Nogueira da Silva, n°® 545, Boa Vista, Fortaleza/CE, CEP: 63.740-
000, neste ato representada pelo St. JOSE RAILTON TEXEIRA COSTA, brasileiro, portador
do RG n° 2000002014069 SSP/CE. ¢ CPF n° 124.536.438-35, doravante denominada
CONTRATADA, tém, entre si, ajustado o presente CONTRAT, originado através do Processo
Administrativo n°. 63.205/17 - SINFRA, decorrente da licitagiio na modalidade
CONCORRENCIA N° 072/2017 — CSL/SINFRA, Tipo Menor Preco, sob Regime de
Execugiio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, submetendo as partes, a0s preceitos
legais instituidos pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alteragdes, mediante as
seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto a Contratagdo de Empresa Especializada para concluir os

servicos remanescentes na Unidade Mista do Maiobdo, em Pago do Lumiar/MA, em
conformidade com o projeto basico padrdo que integra este ato convocatério e a proposta da
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vencedora que fazem parte deste instrumento, independentemente de transcricdo em estrita
conformidade com as normas da ABNT e as definidas neste Contrato.

PARAGRAFO UNICO - Os servigos sero realizados em rigorosa observéncia aos Projetos e
seus detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias contidas no Projeto Basico
e as normas vigentes que a eles se aplicarem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo do objeto do presente Contrato sera sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, com medigdo por resultados, em conformidade com o disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULACAO

O presente Contrato vincula-se a proposta apresentada pela CONTRATADA, que independente
de transcricdo & parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor global para a execuc¢éo dos servigos contratados € de RS 4.728.251,98 (Quatro milhdes,
setecentos e vinte oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

PARAGRAFO UNICO - Ja estdo inclusos no preco todas as despesas e encargos indispenséveis
ao perfeito cumprimento das obrigagdes decorrentes deste contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente do objeto deste contrato correrd 4 conta de recurso especifico consignado
no orgamento da SINFRA detalhado abaixo:

UNIDADE ORCAMENTARIA | 21901 FES — Unidade Central

FUNCAO 10 Saude

SUBFUNCAQ 302 Assisténcia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA 0596 Satide para todos ;
PROJETO/ATIVIDADE 4793 Atendimento a Satide da Populacéo.
UNIDADE GESTORA 530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura
PLANO INTERNO UMMAIOBAO - UNIDADE MISTA DO MAIOBAO
NATUREZA DA DESPESA 449051 Obras e instalagdes

ITEM DA DESPESA 51095 Obras e instalagOes

FONTE DE RECURSOS 0121000000 | Acdes e servigos publico de saude
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PARAGRAFO UNICO. Surgindo a necessidade de alteracdo da Dotag@o Orgamentaria acima
descrita, proceder-se-4 ao Apostilamento, com fundamento no Art. 65, § 8°, da Lei Federal n.°
8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado parceladamente, de acordo com o percentual de servigos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro e executados pela CONTRATADA, definidos no Boletim de
Execucdo, devidamente auferidos e atestados pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Juntamente com a planilha de medi¢&o, a CONTRATADA
deverd apresentar memoria de célculo, relatério fotografico e cronograma atualizado, caso tenha
havido algum atraso no curso da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento sera efetuado mediante transferéncia bancéria na
Conta Corrente em favor da CONTRATADA, valendo o recibo de transferéncia como prova de
quitagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento do percentual de servigos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro executado pela CONTRATADA, nao sera superior a 30 (trinta)
dias, contados a partir da apresentacio da fatura 3 CONTRATANTE, devidamente conferida e
atestada.

PARAGRAFO QUARTO - A primeira afericdo dos servigos somente serd paga atendida as
seguintes exigéncias:

- Cépia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra, em duasvias;

Il Cépia autenticada da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) efou Registro de
Responsabilidade Téenica (RRT) da obra junto a0 Conselho Regional de Agronomia CREA/MA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhio CAU/MA, respectivamente, CertidGes
de Regularidades com o INSS eFGTS.

lll-  Copia do alvara de construgdo valido expedido pela Secretaria Municipal competente em
duas vias;

IV-  Copia da Garantia efetuada em favor da CONTRATANTE em duasvias;

V-  Medi¢do acompanhada de um Relatério Técnico de Acompanhamento dos servigos
executados no periodo, emitido pela empresa CONTRATADA para auxiliar na fiscalizagdo da
obra, desde que validadas pelo fiscal da obra e do gestor do contrato, ambos representantes da
administracdo.

PARAGRAFO QUINTO - Para o pagamento das demais afericoes, a CONTRATADA devera
apresentar as Certiddes de Regularidades com 0 INSS e FGTS, assim como a comprovagao do
pagamento dos encargos previdencidrios resultantes da execucdio deste CONTRATO, com a
apresentagdo da Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS referente ao més imediatamente
anterior a solicitagdo do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212, de
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24/07/1991.

PARAGRAFO SEXTO - A afericio final s6 sera liberada mediante a apresentacio do Termo
de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE,
da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto
ao FGTS e ainda, comprovagiio de que a CONTRATADA nfo tem pendéncias laborais
decorrentes da execucgfo da obra e/ou servicos aqui contratados.

PARAGRAFO SETIMO - Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidagdo qualquer obrigag¢do financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, pelo descumprimento deste edital, sem que isso gere direito ao
reajustamento do preco ou corre¢do monetdria.

PARAGRAFO OITAVO - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito,
desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE,
néo serdo considerados como inadimplemento contratual.

PARAGRAFO NONO — A CONTRATANTE nfo se responsabilizard por qualquer despesa
que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatdrio, logo, estard eximida de
quaisquer 6nus, direitos ou obrigacdes trabalhistas, tributarios e previdenciarios.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Como elemento assecuratorio do cumprimento das obriga¢Bes contratuais, a CONTRATADA
apresentara, no ato da assinatura deste instrumento, garantia de execu¢do do Contrato equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, consoante dispde o art. 56 da Lei Federal n°
8.666/1993, conforme Edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O limite da garantia estabelecido no Edital serd definido pelo
valor do Contrato correspondente a 1(um) exercicio financeiro, devendo ser renovada a garantia a
cada exercicio financeiro subsequente até o término da vigéncia contratual.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA poderé prestar a Garantia em qualquer das
modalidades seguintes:

a) Caucdo em dinheiro, a qual sera recolhida em institui¢do bancaria em aplicagdo que preserve
o seu valor monetario ou Titulos da Divida Publica;

b) Seguro Garantia;

¢) Fianca Bancaria.

PARAGRAFO TERCEIRO - Se a opgio da garantia for TITULOS DA DIVIDA PUBLICA,
estes deverfio ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 56,
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§1°, inciso I da Lei Federal n® 8.666/1993.

PARAGRAFO QUARTO - Se a opgdo da garantia for CAUCAO EM DINHEIRO, o seu
valor sera depositado em nome da Secretaria de Estado da Infraestrutura/SINFRA, em conta
poupanga, em instituicdo bancéria a ser oportunamente indicada, a qual ficara aplicada a fim de
manter a atualizagdo monetaria.

PARAGRAFO QUINTO - Se a opgio da garantia for SEGURO GARAN TIA, a garantia sera
prestada mediante entrega da competente APOLICE emitida por entidade em funcionamento no
Pais, em nome da Secretaria de Estado da Infraestrutura/SINFRA, cobrindo o risco de quebra
do Contrato, devendo conter expressamente Cldusula de atualizacdio financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade.

PARAGRAFO SEXTO - Se a opg¢do da garantia for FIANCA BANCARIA, a garantia sera
prestada mediante entrega da competente CARTA DE FIANCA, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Secretaria de Estado da
Infraestrutura/SINFRA, devendo conter expressamente Clausula de atualizagfio financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo devalidade.

PARAGRAFO SETIMO — A CONTRATANTE podera descontar do valor da garantia toda e
qualquer importancia que lhe for devida, a qualquer titulo, pela CONTRATADA, inclusive
multas, devendo nesse caso ser a mesma integralizada.

PARAGRAFO OITAVO — Se o desconto da Garantia contratual se efetivar no decorrer do
prazo contratual, a Garantia devera ser reintegrada no prazo de 03 (trés) dias iiteis, a contar da
data de recebimento da Notificagdo, sob pena de ser descontada pela CONTRATANTE na
fatura de pagamento correspondente ao valor da medigdio do més seguinte.

PARAGRAFO NONO - Se a garantia for utilizada em pagamento de obriga¢do nfio cumprida
ou de multa aplicada, apds o devido processo legal, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
a CONTRATADA se obrigard a depositar o montante da diferenca do valor apurado, no
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificada pela Secretaria
de Estado da Infraestrutura/SINFRA.

PARAGRAFO DECIMO - Havendo prorrogacéo do prazo de duragfio do ajuste ou do prazo de
conclusdo do objeto a CONTRATADA no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis da data da
assinatura do Termo de Aditivo, reintegrard a GARANTIA, em relagfio ao prazo, sob pena de ser
o valor correspondente descontado pela CONTRATANTE na fatura de pagamento do més
subsequente, mantendo-se o percentual de 5% (um por cento) sobre o valor do contrato, cobrindo
0 prazo prorrogado acrescido de mais trintadias.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A Garantia somente ser4 liberada em até 30 (trinta)
dias apds a plena, perfeita e correta execugdo do Contrato, devendo a CONTRATADA solicita-
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la em expediente encaminhado ao Subsecretario de Estado da Infraestrutura, acompanhado de
copias do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos e da Guia de Recolhimento da
respectiva Garantia.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — A Garantia oferecida na modalidade “caugiio em
dinheiro” serd devolvida atualizada monetariamente, considerando que foi caucionada em conta

poupanca.
CLAUSULA OITAVA — DOS PRAZOS

O presente Contrato terd vigéncia de 08 (oito) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado, observando-se as disposi¢des no artigo 57, Inciso I, §§ 1° e 2° da Lei Federal n°
8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo para execu¢do da obra objeto deste Contrato serd de 06
(seis) meses contados a partir da Emissfio da Ordem de Servico, autorizando o inicio das
atividades, emitida pela Secretaria Adjunta de Obras Setoriais - SEAOS/SINFRA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para inicio da obra ser4 de 5 (cinco) dias tteis, contados
da data do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTE DE PRECOS

Na hipotese de o prazo da execugdo da obra exceder ao periodo de execugfio contratualmente
previsto, caso esse atraso nfo seja atribuido & CONTRATADA, este contrato podera ser
reajustado pelo Indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado - INCC/M, mediante
solicitagdo da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O reajuste de que trata esta cldusula somente poderd ser
concedido pela FISCALIZACAO a partir de 01 (um) ano, contado da data de apresentacio da
data-base da Planilha Orgamentaria, mediante justificativa da variacgo do custo de producéo no
periodo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os precos apresentados pela licitante vencedora serfo
irreajustéveis pelo periodo 12 (doze) meses contados a partir da data apresentagéio da proposta.
Apos esse periodo os mesmos poderao ser reajustados para cobrir alteragSes no custo dos
insumos na mesma propor¢do da variacdio verificada no Indice Nacional de Custo da Construcéo
do Mercado (INCC-M), aplicando-se a seguinte féormula:

Xy — F
To

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado. /
/#
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To = Indice de prego verificado no més de apresentagdo da Proposta.
[i = Indice de preco referente a0 més de reajustamento.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os reajustes serdo precedidos de solicitagio da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE deverd assegurar-se de que os pregos
contratados sdo compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratagfo mais vantajosa.

PARAGRAFO QUINTO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serad adotado em substitui¢dio o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

PARAGRAFO SEXTO - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

PARAGRAFO SETIMO - Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar meméria de clculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA fica obrigada a além das previstas no Projeto Basico:

a) Apresentar em meio fisico e magnético o cronograma de execucdo dos servicos e
fornecimentos, para aprovagio da CONTRATANTE, no prazo méximo de 15 dias apés
assinatura do contrato. Para isso, a CONTRATADA devera utilizar software especifico de
planejamento (MS Project ou similar), que atenda as especificagbes descritasabaixo:

. Estabelecer a sequéncia l6gica de execugio das atividades da estruturaanalitica;

Il. Indicar as interdependéncias entre as atividades, suas interfaces e caminho critico;

lll. Alocar recursos necessarios para execucio das atividades;

IV. Permitir a visualizagdo de percentuais previstos e executados das atividades descritas na
estrutura analitica, bem como, datas de execucfio das atividades previstas na linha de base,
apresentacdo de tendéncias de inicio e término e inicio e término real dasatividades.

V. Servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais;

VI. Servir de base para estudo de alternativas para a condugéo das atividades;

VIl. Permitir a elaboracdio das curvas de progresso fisico e as subsequentes atualizagdes da
execugdo fisica dos servigos do Contrato.

b) Serd obrigatério 8 CONTRATADA prestar CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e
informagdes que se fizerem necessérios para o acompanhamento da evolucdo dos servigos.
¢) A CONTRATADA sera responsivel pela obtencdo efou execucdo dos programas

/
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necessarios ao atendimento aos requisitos de planejamento, programacdo e controle deste
procedimento.

d) Durante a execucfo dos servicos a CONTRATADA devera apresentar, com periodicidade
semanal, cronograma e Relatério de Acompanhamento da obra contendo: atualizagfo do avango
fisico semanal, relatério fotografico, comentérios, pontos de atencdio, relatério financeiro e
histograma de mé&o-de-obra direta e equipamentos conforme modelo do PROJETO BASICO,
sob pena de aplicacdes previstas na clausula décima-quinta deste contrato.

e) Realizar a construcdo, objeto deste CONTRATO, atendendo rigorosamente, nesta ordem, o
Memorial Descritivo, o Projeto de Engenharia, a Planilha Orcamentaria com o Cronograma
Fisico-Financeiro e o prazo de inicio e conclusio da obra, nio se admitindo quaisquer
modifica¢bes sem prévia autorizagio da CONTRATANTE;

f) Responsabilizar-se pelo énus resultante de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e preposto,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas por
terceiros, que venham a ser exigidas por forca da lei, ligadas ao cumprimento do edital
decorrente.

g) Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupgéo, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licenga, gravidez, falta ao servico e demissio de
empregados, que ndo terfio em hipétese alguma qualquer relacio de emprego com Secretaria de
Estado da Infraestrutura/SINFRA, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA as
despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas e fiscais.

h) Apresentar seus empregados, na execugio dos servigos, devidamente uniformizados,
identificando-os através de cracha com foto recente.

i) Cumprir rigorosamente toda a legislago aplicavel a execugfo dos servigos contratados, como
também aqueles referentes 4 seguranca e 4 medicina de trabalho.

) Responder por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus funciondrios causarem
ao CONTRATANTE ou terceiros;

k) Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execugdo do
CONTRATO.

[) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de
Terceiros que tomar conhecimento em execucio do presente objeto, devendo orientar seus
funcionarios nesse sentido;

m) Comprovar sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a quitagio das obrigaces
trabalhistas;

n) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa
por parte deste, qualquer empregado cuja atuacfio, permanéncia e/ou comportamento sejam
Julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios & disciplina da Instituicdo ou ao Interesse
do Servigo Publico;

0) Todos os funciondrios da Empresa CONTRATADA que prestam servigos nas
dependéncias da CONTRATANTE deverio zelar pelo patriménio publico, bem como manter
respeito para com os servidores, alunos e visitantes.

P) Fornecer aos empregados, equipamentos de seguranca necessérios i atuac@o em ambiente de

servigo; 6%<
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q) Permitir a fiscalizagdio didria dos empregados da empresa, em servico nas dependéncias da
CONTRATANTE;

r) Manter, durante toda a execugéio do contrato, as condigdes de habilitagdo e qualificagéio
exigidas na licitag&o.

s) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes do fornecimento ou dos materiais empregados.

t) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os
arts. 14, 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando a
CONTRANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.

u) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar aos funciondrios da
Secretaria de Estado da Infraestrutura/SINFRA, ou a terceiro em razdo de acdo ou omissio,
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacgdes
contratuais ou legais a que estiver sujeitas.

V) Providenciar cagambas estacionérias para remocfio de entulhos, devendo ser esvaziadas
sempre que estiverem cheias;

x) Disponibilizar uma sala, no barracdo do canteiro de obras, para o Fiscal da SINFRA,
responsavel pela FISCALIZACAO.

z) Garantir junto aos 6rgéos competentes, o fornecimento de rede de energia e rede de 4gua para
o funcionamento regular da escola, objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CABERA AINDA A CONTRATADA, QUANDO
NECESSARIO:

a) Solicitar OUTORGA OU DISPENSA ao Orgéo Ambiental competente para fazer uso das
dguas superficiais e subterrdneas, a exemplo de captacdes de agua para processo de umectago
e/ou adensamento de vias no processo de construcdo, restauracdo, reabilitacdo e/ou
melhoramento em rodovias, quando da execucéo da obra.

b) Solicitar ALVARA PARA INSTALACAO E OPERACAO/FUNCIONAMENTO do
Canteiro de Obras, assim como a LICENCA AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE
junto aos 6rgdos competentes. Ficando ainda sob a responsabilidade da CONTRATADA,
apresentar OUTORGA DE DIREITO DO USO DA AGUA para os casos de utilizagéo de
Recursos Hidricos através de pogos, ¢ AUTORIZACAO DE SUPRESSAO VEGETAL OU
AUTORIZACAO DE LIMPEZA DE AREA quando necessario a retirada da camada vegetal
para a implantac&o do canteiro de obras.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Durante a execucdo dos trabalhos ndo serfio admitidas

paralisagdes dos servigos por prazo, parcelado ou Gnico, superior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, salvo por motivo de forga maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluidas

quaisquer indenizagdes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fica obrigada a além das previstas no Projeto Basico:

a) Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a critério, exijam
medidas corretivas por parte delas;

b) Rejeitar, todo ou em parte, o fornecimento/execuciio em desacordo com as obrigagles
assumidas pelo fornecedor e com as especificacdes técnicas condizentes no Projeto Basico;

c) Prestar informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA com relagéo ao objeto deste Contrato;

d) Efetuar os pagamentos dos servigos executados, efetivamente medidos e faturados,
obedecendo o prazo de 30 (trinta) dias e com cumprimento das formalidades legais;

e) Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos;

f)  Atestar a qualidade dos servigos prestados pelaCONTRATADA;

g) Prestar informagdes e os esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para
execucdo do objeto contratado;

h) Fiscalizar a execugéio do objeto, através do Gestor do Contrato, conforme disposto no artigo
58, 111, da Lei n® 8.666/1993;

)  Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado
que néo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na
execucdo dos servicos, fixando-lhe prazos para sua corregio;

k) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagfo de multas, da notificaciio de débitos
e da suspensédo da prestacdo de servigos;

)  Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa (s) 3 CONTRATADA
dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a
deducdo da multa de qualquer crédito daCONTRATADA;

m) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execugio dosservicos;

n) Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a critério, exijam
medidas corretivas por parte delas;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA MEDICAO DOS SERVICOS

A medicéio dos servigos sera realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da
Administragdo com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizag8o, tomando por base as Especificagdes, os Projetos e o
Cronograma Fisico — Financeiro;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Apés a realizagio das medigdes, serfio emitidos “Boletins de
Medicdo dos Servigos”, em 2 (duas) vias, que deverfio ser assinadas com o “De acordo” do
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Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigéncias da Fiscalizacio inerentes ao objeto do
CONTRATO deverfio ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em
parte, os servicos executados em desacordo com o Contrato.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos
os trabalhos contratados estarfo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizag#o, a qualquer hora, e
em toda a area abrangida pelo servico, por pessoas devidamente credenciadas.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE se faré presente no local dos servigos por seu (s)
fiscal (is) credenciado (os) ou por Comisséo Fiscal.

PARAGRAFO SETIMO - A Fiscalizacio compete o acompanhamento e amplo controle da
execucdo dos servicos, até a sua conclusdo.

PARAGRAFO OITAVO - As instrugdes e demais comunicacdes da Fiscalizacdo a
CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro
de Ocorréncias didrias.

PARAGRAFO NONO - As medicdes constaro de Folhas-Resumo, memoéria de calculo e
planilhas contendo a relacdo de servigos, quantidades, unidades, precos unitdrios, parciais e
totais.

PARAGRAFO DECIMO - A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacio ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugfio dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

O Gestor do presente Contrato designard um Responsavel para seu acompanhamento e emissio
de Termo Circunstanciado de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes, no prazo de 15
(quinze) dias, contados a partir da data da comunicagfio por escrito, da conclusdo do objeto pela
CONTRATADA.

a) O referido Responsavel examinard o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das
leis, das cldusulas do Contrato e seus Anexos, Especificagdes Técnicas e fara constar do Termo
de Recebimento Provisério todas as deficiéncias encontradas, que a CONTRATADA devera
sanar em prazo determinado pelo Responsédvel da CONTRATANTE, observando o disposto no
art. 69 da Lei Federal n® 8.666/1993;

b) Nesta primeira etapa, apdés a conclusdo dos servicos e solicitagdo oficial da
CONTRATADA, a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco”, para registrar anomalias {f{
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construtivas aparentes;

€) Ap6s a vistoria, através de comunicagio oficial da FISCALIZACAQ, serdo indicadas as
correces e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Provisério, bem como
estabelecido o prazo para a execucgfo dosajustes;

d) Na segunda etapa, apds a conclusio das correcdes, € complementagdes e nova solicitagdo
oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZACAOQ, sera
realizado o Recebimento Provisério;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a execugdo dos servicos, seré realizado o Recebimento
Provisorio do objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme
previsto no art. 73, inciso I, alinea “a” da Lei n° 8.666/1993, mediante Termo Circunstanciado
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da CONTRATADA.

a) A fiscalizagio deverd recusar o Recebimento Provisorio do objeto, enquanto houver
pendéncias.

PARAGRAFO SEGUNDO - Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a
adequacfo do objeto aos termos contratuais, a Administracdo emitird em prazo nio superior a 90
(noventa) dias consecutivos, contados da comunicagdo por escrito da conclusfio, pela
CONTRATADA, Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do objeto, assinado pelas
partes.

PARAGRAFO TERCEIRO - O Recebimento Definitivo do objeto serd efetuado por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante Termo Circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria, que serd de até 90 (noventa)
dias contados a partir do Recebimento Provisério, que comprove a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 73, inciso I, alinea “b” da Lei Federal n°
8.666/1993.

a) O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pela CONTRATANTE apés a
comprovagdo pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigac¢des fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato e corre¢des de eventuais problemas nas
instalagdes elétricas, hidraulica, sanitdria, pluvial e drenagem que ndo poderem ser detectadas
durante a vistoria, para isso o prazo serd de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento
provisorio;

b) Os servicos somente serfo considerados concluidos e em condi¢gdes de serem recebidos,
apos cumpridas todas as obrigacdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusdo
pelo Responsavel designado para o seuacompanhamento.

PARAGRAFO QUARTO - O Recebimento Provisério ou Definitivo nio exclui a
responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem
ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou
pelo Contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Em caso de atraso em relacio a alguma etapa do Plano de Execugéo
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dos Servigos, 8 CONTRATADA seri aplicada multa conforme previsto em Contrato, sendo para
tanto considerado o prazo da etapa em questdo e o tempo decorrido para a apresentagio;

PARAGRAFO SEXTO - Quaisquer modificagdes no decorrer do servico em questiio serdo
processadas através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZACAO
e dentro do previsto na Lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

O presente Contrato podera ter acréscimos ou supressdes até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1°, da Lei
Federal n® 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO - As alteragGes contratuais, se houverem, serdio formalizadas por termos
aditivos, numerados em ordem crescente, e serfio exigidas as formalidades do Contrato
originalmente elaborado

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Podera ser aplicada a Contratada penalidades expressamente previstas na Lai n° 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores.

Multa de 0,2% (....) sobre o valor global do contrato por dia de atraso no inicio da execucdo dos
trabalhos, ou em qualquer fase de seu cronograma até o limite de 30 (trinta) dias.

Multa de 0,2% (...) sobre o valor global do contrato por dia que exceder o prazo contratual para
sua concluséo.

Pela inexecugdo total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADA, a Administragdo pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sancdes:
a) Adverténcia;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor n3o executado do contrato;

d) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragdo Estadual, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

€ Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores das multas poderdo ser descontados da garantia
contratual e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na SINFRA
em relacio 8 CONTRATADA, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos casos de inexecugdo total do Contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo da penalidade de suspensio temporéria de licitar e assinar
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contrato com a Administraco.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos casos de fraude na execugdo do Contrato cabe a declaracfio
de inidoneidade para licitar e assinar Contrato com a Administragfo.

PARAGRAFO QUARTO - As san¢des de adverténcia, de suspensio temporaria do direito de
contratar com a Administraggo e da declaragfio de inidoneidade para licitar e assinar contrato com
a Administragdo poderfio ser aplicadas juntamente com a de multa.

PARAGRAFO QUINTO - As multas serfio recolhidas no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da Notificagio oficial e poderdo, apés regular processo administrativo, ser descontadas
do valor da Garantia, apresentada.

PARAGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao valor da Garantia prestada, além
da perda desta, a empresa respondera pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SETIMO - As sangdes estabelecidas na CLAUSULA DECIMA QUINTA
alinea “e” ¢ de competéncia da Secretaria de Estado da Educacdo, conforme o caso, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagdo ser requerida apos 02(dois) anos de sua aplicacéo.

PARAGRAFO OITAVO - Em qualquer hipétese de aplicagdo de sancdes serd assegurado a
licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO NONO - Cabers ao Gestor do Contrato ou, nfo tendo sido esse designado, a
Secretaria de Estado da Infraestrutura-SINFRA, propor a aplicagfo das penalidades previstas,
mediante relatdrio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposicéo.

PARAGRAFO DECIMO - As penalidades somente poderdo ser relevadas, caso sejam
apresentadas justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprovaveis, a critério da
autoridade competente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Apos a aplicagdo de qualquer penalidade prevista
neste capitulo, realizar-se & comunicagio escrita 4 CONTRATADA no Disrio Oficial do
Estado-DOE (excluidas as penalidades de adverténcia e multa de mora), constando o
fundamento legal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucdo total ou parcial deste CONTRATO ensejard a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais prevista neste instrumento e na Lei n° 8.666/93.

/
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE poderd rescindir este CONTRATO,
independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial de qualquer indenizagfio nos seguintes

casos:
a) o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das Clausulas contratuais, do Projeto

basico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;

b) alentiddo do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusfo da obra, nos
prazos estipulados;

€) o atraso injustificado no inicio da obra;

d)  aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagéo ACONTRATANTE;

e)  asubcontratagdo total do objeto contratado, a associagio da CONTRATADA com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo
admitidas no edital e no contrato;

f) o desatendimento das determinacdes da fiscalizacdo do CONTRATO, assim como as de
seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execuciio do CONTRATO anotadas pela Fiscalizagdo
da CONTRATANTE, na forma do § 1o do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

h)  adecretagéio de faléncia ou a instauragdo de insolvénciacivil:

i)  adissolucdio da sociedade CONTRATADA

]} a alteragdio social ou a modificaciio da finalidade ou da estrutura da empresa
CONTRATADA empresa, que prejudique a execugio do CONTRATO;

k) razBes de interesse piiblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE exaradas
no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;

)] a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DA
FISCALIZACAO

A Gestdo do Contrato devera ser executada de acordo com as disposi¢des contidas no artigo 67
da Lei Federal 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO - O Gestor e o Fiscal do presente Contrato serfio indicados por
intermédio de Portaria da Secretaria Adjunta de Obras Setoriais - SEAOS/SINFRA.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO
Serd permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL da obra de engenharia, com expressa
anuéncia da SINFRA, limitada a 30% (trinta por cento) do preco global, sem prejuizo das

responsabilidades da CONTRATADA, a qual caberd transmitir 4 subcontratada todos os
elementos necessdrios & perfeita execugfio da obra de engenharia nos termos contratuais, bem

como fiscalizar sua execugdo.
. &
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente ser4 permitido o inicio da obra de engenharia por parte
de empresa subcontratada, apés prévia aprovagio da mesma pela Administragdo, mediante
verificagfo do atendimento a todas as condi¢3es referentes & (s) subcontratada (s) exigidas no
paragrafo seguinte.

PARAGRAFO SEGUNDO - Antes do inicio da execucdo da obra de engenharia por parte da
subcontratada, a CONTRATADA deverd apresentar & SINFRA por meio da Secretaria Ad junta
de Obras Setoriais — SEAOS/SINFRA os documentos que comprovem a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagio técnica necessaria 4 execucdio da parcela da obra ou do servigo
subcontratado.

PARAGRAFO TERCEIRO - Poderio ser subcontratadas empresas sediadas nos locais de

execugio da obra, A CRITERIO DA EMPRESA CONTRATADA, desde que cumpram os
requisitos constantes no paragrafo anterior.

CLAUSULA VIGESIMA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

Aplicam-se a este Contrato as normas constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e anexos da
Concorréncia n° 072/2017 - CSL/SINFRA.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

A resenha deste Contrato ser4 publicada no Diario Oficial do Estado, de conformidade com o
artigo 61, pardgrafo tinico da Lei Federal n.° 8.666/1993, correndo as despesas por conta da
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS COMUNICACOES

Qualquer comunicagfo entre as partes a respeito do presente Contrato, sé produzira efeitos legais
se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua
efetivaco, ndo sendo consideradas comunicagdes verbais.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

E competente o foro da Comarca de Sio Luis, Estado do Maranh&o para dirimir eventuais
questdes oriundas deste Contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

K
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E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias,
para todos os fins de direito.

SioLuis £ 8 de MAzco  de2018.

@ o TeiTinm (o
JOSE RAILTON TEXEIRA COSTA

Representante legal da empresa, ATHOS CONSTRUCOES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. %/u@_;. B, I, {;’.Uv\.uf\.q Z.A((DC}VV\’LQ %:Qf\}a QOHUL
CPF:) (0] 410.0237.0% CPF: Q0. 34§.R03—(3
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SINFRA
UNIDADE GESTORA DE CONTRATOS E
CONVENIOS-UGCC

RESENHA DO CONTRATO N°, 025/2018-
UGCC/SINFRA

Processo n°. 63205/2017 — SINFRA. DAS PARTES: O
Estado do Maranhdo, por intermédio da Secretaria de Estado
da Infraestrutura — SINFRA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.892.295/0001-60 ¢ a empresa ATHOS CONSTRUCOES
LTDA, inscrita no CNPJ: 08.237.585/0001-70, localizada na
Rua Francisco Nogueira da Silva, n° 545, Boa Vista,
Fortaleza/CE, = CEP:  63.740-000. OBJETO DO
CONTRATOQ: Contratagio de Empresa Especializada para
concluir os servigos remanescentes na Unidade Mista do
Maiobdo, em Pago do Lumiar/MA. DO PRAZO:
VIGENCIA: 08 (oito) meses, contados a partir da data de sua
assinatura e EXECUCAOQ: 06 (seis) meses, iniciada a partir
da ordem de servigos. VALOR DO CONTRATO: R$
4.728.251,98 (Quatro milhdes, setecentos e vinte oito mil,
duzentos e cinquenta ¢ um reais e noventa e oito centavos).
DA _ DOTACAQ ORCAMENTARIA: UNID.
ORCAMENTARIA: 21901 — FES — Unidade Central;
FUNCAQ: 10 - Saiide; SUBFUNCAQ: 302 — Assisténcia
Hospitalar e Ambulatorial; PROGRAMA: 0596 — Satide para
todos; PROJETO ATIVIDADE: 4793 — Atendimento 2
Saide da Populagio; UNIDADE GESTORA: 530101 —
Secretaria de Estado da Infraestrutura; PLANO INTERNO:
UMMAIOBAO - UMIDADE MISTA DO MAIOBAQ;
NATUREZA DA DESPESA: 449051 — Obras e instalacdes;
ITEM DA DESPESA: 51095 — Obras ¢ instalages; FONTE
DE RECURSOS: 0121000000 — Acdes e servigos phblico de
saide. CONCORRENCIA N° 072/2017 — CSL/SINFRA.
DATA DA ASSINATURA: 28 de marco de 2018. BASE
LEGAL: Lei 8666/93 e suas alteragdes. Sio Luis.
ASSINATURAS: Adenilson Pontes Rodrigues, inscrito no
CPF sob o n° 401.776.453-34, pela SINFRA ¢ JOSE
RAILTON TEXEIRA COSTA, brasileiro, portador do RG
n® 2000002014069 SSP/CE. e CPF n° 124.536.438-35, pela
empresa ATHOS CONSTRUCOES LTDA. Arquivamento
em 28 de marco de 2018, na Unidade Gestora de Contratos e
Convénios/SINFRA-UGCC.

Wa e AL b b i
Mircio Marcelo'de Souza Trindade

Gestor de Contratos e Convénios/SINFRA
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TERCA-FEIRA, 03 - ABRIL - 201@

II D.O. PUBLICACOES DE TERCEIROS

REGINALDO TAMANINI

REGINALDO TAMANINI, torna publico que recebeu junto 4 Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA, a
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos, para captagio de
agua superficial para atendimento na Fazenda Santana. Localizagio
no municipio de Amarante, sob as coordenadas Geogréficas: Lati-
tude: 05°37°22,0”S ¢ Longitude: 46°14°46,0”W. Esta Localizada na
Bacia hidrografica do Mearim, cujo volume requerido (m/h): 160.
Periodo de bombeio 12h/dia. Finalidade para irrigagéo por inundagio
em arroz conforme dados constantes no processo N: 222094/2017

VL SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. - EPP
CNPJ N° 07.188.910 /0004-31

V L SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA, - EPP, CNPJ n° 07.188.910
/0004-31, torna plblico que REQUEREU 4 Secretaria do Estado de
Meio Ambiente ¢ Recursos Naturais — SEMA, a Licen¢a Opera-
cional-LO para a atividade COMERCIO VAREJISTA DE COM-
BUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES conforme
processo n° 66.292/2018 a ser localizado na Avenida Elias Barros,
747 — Centro, municipio de Carolina-MA.

VALE S.A.

A Vale S.A. torna piiblico que requereu da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 13 de margo de 2018, Reno-
vagio de Outorga para Uso de Agua Subterrinea n® 2037924/201 6, sob
as coordenadas geograficas 3°43°1,407S ¢ 45°31 ’57,54"W, com vazio
autorizada de 200m?/dia, por um periodo de bombeamento de 10h/dia,
da Estrada de Ferro Carajas, municipio de Pindaré-Mirim/MA, Estado
do Maranho, para fins de uso industrial, conforme dados constantes
no processo n® 18030018204/2018 e-processo n°® 62889/2018.

A Vale S.A. torna pablico que requereu da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 01 de margo de 2018, Re-
novacéo de Outorga para Uso de Agua Subterrdnea n° 2027061/2016
para um pogo tubular profundo no patio de Acailandia, sob as coorde-
nadas geograficas 4°55°0.7”S e 47°24°7.39”W, com vazio autorizada
de 92m*dia, por um periodo de bombeamento de 20h/dia, da Estrada
de Ferro Carajds, municipio de Agailéndia, no Estado do Maranhdo,
para fins de uso industrial, conforme dados constantes no processo n®
18030039516/2018 e-processo n® 74458/18.

AMORIM COUTINHO ENGENHARIA
E CONSTRUTORA LTDA

Torna piblico que RECEBEU junto 4 Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Naturais — SEMA, em 27-03-2018, A LICENCA DE PER-
FURACAO do Poco Tubular P-01 Profundo, localizado na sua Uni-
dade no Residencial Europa no Municipio de S#o Luis -MA, com as
coordenadas geograficas (02°29°33,47S) e (44°15.01,8”W) Conforme
Processo n°® 234387/2017 e Autorizagio 09670032018.

COBRA ENERGIA E SERVICOS S.A

Torna pablico que REQUEREU junto i Secretaria de Meio Ambien-
te ¢ Recursos Naturais — SEMA, em 27-03-2018, A LICENCA DE
PERFURACAO do Pogo Tubular P-01 Profundo, localizado no po-
voado Canabrava no Municipio de Agua Doce do Maranhio -MA,
com as coordenadas geogréficas (03°03°29,86"S) ¢ (42°14.25,27"W)
Conforme Processo n® 74650/2018.

Torna pliblico que REQUEREU Jjunto & Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Naturais — SEMA, em 27-03-201 8, ALICENCA DE PER-
FURACAO do Pogo Tubular P-01 Profundo, localizado no Municipio
de Barreirinhas -MA, com as coordenadas geogréficas (02°46°47,487S)
€ (42°50.50,08"W) Conforme Processo n° 74557/2018.

Toma piiblico que REQUEREU Jjunto & Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Naturais — SEMA, em 27-03-2018, A LICENCA DE PER-
FURACAO do Pogo Tubular P-01 Profundo, localizado no Munici-
pio de Morros -MA, com as coordenadas geograficas (02°51°07,177S)
e (44°02.19,03”0) Conforme Processo n® 74630/2018.

Torna piblico que REQUEREU junto & Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Naturais — SEMA, em 27-03-2018, A LICENCA DE PER-
FURACAO do Pogo Tubular P-01 Profundo, localizado no Munici-
pio de Humberto de Campos -MA, com as coordenadas geograficas
(02°35’57,99”S) e {43°27.58,6570) Conforme Processo n® 74617/2018.

CONCLUDENTES

ESCOLA CEJAD - CENTRO DE EDUCACAOQ
DE JOVENS E ADULTOS

RELACAO DE CONCLUDENTE. Institui¢sio de ensino de carater
privado, reconhecida pela Resolucio n® 208/05, comunica a todos
quanto possa interessar e a sociedade em geral, que esta instituic3o
de acordo com as prerrogativas legais que lhe confere a Lei Fede-
ral n® 9.394/96, LDB, que os alunos abaixo relacionados concluiram
com gxito o curso nesta institui¢io de ensino: Ensino Médio nas Mo-
dalidades Regular e EJA - Educagiio Jovens ¢ Adultos (2014/2018):
Andre Vieira da Rosa, Antonio Juarez de Morais, Carlos Augusto
Martins Davin, Claudiano Marques de Souza, Claudinei Batista de
Oliveira, Diogo Simées Antonacio, Douglas Cristiano Belucce, Edil-
son Ozella Araujo, Elane Mendes Batista, Eliezio Bernardo Amparo,
Francicle dos Santos Oliveira, Michael Antonucei Gabriel, Ivanio
Gomes Ferreira, Jackson Cristiano F erreira, Jonathan Eduardo da Sil-
va, Jose Sandro Rodrigues de Lima, Josue Cesar Alves Correa, Luana
Carvalho Siqueira da Silva, Marcos Antonio Schuttel, Maria Evania
Morais Paes, Orivaldo Aparecido Rodrigues, Paulo Rogerio Simées
Rodrigues, Renato Bahena, Rodrigo Madeiro de Oliveira, Sandro Sil-
va Mello, Thiago de Oliveira Reis, Valdenilson Jose Bento, Viviane
Regina dos Santos Cardoso, Antonio Gabriel Sanchez, Brune Karyn
Sousa Melo, Viviane Regina dos Santos Cardoso, Marcos Alexandre,
Leandro Lassance Madeira, Aline Krizia de Andrade Miranda, Alexia
Paola Ribeiro de Souza, Allan Victor Nascimento dos Santos, Julio
Sotto Mayor Braga Neto, Renata Tamiris de Souza Raimundo, Sadek
Frota Mohamed Slaibi, Alessandra Guedes de Souza, Thiago Silva
Carvalho, Aldecir Rangel de Oliveira, Daniel Candido do Nascimen-
to, Dayanna Rodrigues de Queiroz, Karine das Neves Santos, Ana
Lucia Manh#ies Lima, Carlos Magno de Vargas, Patricia Marques
da Silva, Douglas Brandio de Carvalho, Vivian Branddo de Carva-
lho, Beni Becker. Formagdo Técnica em Informatica (2014/2018):
Douglas Brandéo de Carvalho, Michael Antonucei Gabriel, Nicanor
Pimentel Torres Filho, Walace da Silva Pinheiro, F ormagao de Secre-
tarios em Nivel Médio na Modalidade Normal - (Secretariado Esco-
lar 2014/2018): Fabio Lima de Vasconcelos, Marilia Catarina Viola
Machado, Analina Custodio Falsoni, Thais Cervo Machado. Diretor
Pedagégico Responsavel: Patrick Antonucci Gabriel

CONTRATOS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESENHA DO CONTRATO N° 025/2018 - UGCC/SINFRA Pro-
cesso n°. 63205/2017 — SINFRA. DAS PARTES: O Estado do Mara-
nho, por intermédio da Secretaria de Estado daInfraestrutura—SINFRA,
inscrita no CNPJ sob o n°® 08.892.295/0001-60 e a empresa ATHOS
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CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 08.237.585/0001-70,
localizada na Rua Francisco Nogueirz da Silva, n° 545, Boa Vista,
Fortaleza/CE, CEP: 63.740-000. OBJETO DO CONTRATQ: Con-
tratacdo de Empresa Especializada para concluir os SErvigos remanes-
centes na Unidade Mista do Maiob#o, em Paco do Lumiar/MA. DO

PRAZO: VIGENCIA: 08 (oito) meses, contados a partir da data
de sua assinatura e EXECUCAQ; 06 (seis) meses, iniciada a partir

da ordem de servigos, VAL OR DO CONTRATO: RS 4.728.251,98
(Quatro milhées, setecentos e vinte oito mil, duzentos e cinquenta
e um reais e noventa e oito centavos). DA DOTACA RCA-
MENTARIA: UNID. ORCAMENTARIA: 2190] — FES — Unidade
Central; FUNCAO: 10 - Saiide; SUBFUNCAO: 302 — Assisténcia
Hospitalar e Ambulatorial; PROGRAMA: 0596 — Satide para todos;
PROJETO ATIVIDADE: 4793 — Atendimento & Saide da Popu-
lagio; UNIDADE GESTORA: 530101 — Secretaria de Estado da
Infraestrutura; PLANO INTERNOQ: UMMAIOBAO — UMIDADE
MISTA DO MAIOBAO; NATUREZA DA DESPESA: 449051 —
Obras e instalagdes; ITEM DA DESPESA: 51005 — Obras e instala-
¢oes; FONTE DE RECURSOS: 0121000000 —AgBes e servigos pii-
blico de satde. RENCIA N° 072/2017 — CSL/SINFRA.
DATA DA ASSINATURA: 28 de margo de 2018. BASE LEGAL:
Lei 8.666/93 e suas alteragBes. Sio Luis. ASSINATURAS: Adenil-
son Pontes Rodrigues, inscrito no CPF sob o n® 401.776.453-34, pela
SINFRA ¢ JOSE RAILTON TEXEIRA COSTA, brasileiro, por-
tador do RG n° 2000002014069 SSP/CE. ¢ CPF n® 124.536.438-35,
pela empresa ATHOS CONSTRUCOES LTDA. Arquivamento em
28 de margo de 2018, na Unidade Gestora de Contratos e Convénios/
SINFRA-UGCC. Mércio Marcelo de Souza Trindade-Gestor de Con-
tratos e Convénios/SINFRA

RESENHA DO CONTRATO N°, 026/2018-UGCC/SINFRA Pro-
cesso n°. 168110/2017 — SINFRA. DAS PARTES: O Estado do
Maranhdo, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura
— SINFRA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.892.295/0001-60 e a em-
presa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
05.791.171/0001-08, com sede Rua Raimundo Félix 495, Sala 001,
Centro, na cidade de Presidente Dutra/MA. OBJETO DO CON-
TRATO: Contratagdo de Empresa de engenharia para Execugido
das obras de melhorias nas travessias de Curso D’Agua e da trafe-
gabilidade na Rodovia MA 225, trecho: ent. Br-402 (Barreirinhas/
Urbano Santos — MA), com extensio de 68,00. DO PRAZO; VI-
GENCIA: 08 {0ito) meses, contados a partir da data de sua assi-
natura e EXECUCAQ: 06 (seis) meses, iniciada a partir da ordem
de servigos. VALOR DO CONTRATO: R$ 5.343.180,42 (Cinco
milhdes, trezentos e quarenta e trés mil, cento e oitenta reais e
quarenta e dois centavos). DA DOTACAO OR NTARIA:
UNID. ORCAMENTARIA: 21901 — FES — Unidade Central; FUN-
CAO: 26 — Transporte; SUBFUNCAO: 782 — Transporte Rodovi-
drio; PROGRAMA: 0531 — Logistica e Transportes; PROJETO
ATIVIDADE: 3093 — Implantagio e Melhoramentos ¢ Pavimentacio
de Rodavias no Estado; UNIDADE GESTORA: 530101 — Secreta-
ria de Estado da Infraestrutura; PLANO INTERNO: MA-MA-225
Pavimentagfio da MA-225; NATUREZA DA DESPESA: 449051 —
Obras e instalages; ITEM DA DESPESA: 51012 — Pavimentagio
¢ Restauragdo de Rodovias; FONTE DE RECURSOS: 0101000000
— Recursos Ordindrios. CONCORRENCIA N° 085/2017 — CSL/
SINFRA. DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2018. BASE
LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alteragdes. Sdo Luis. ASSINATURAS:
Adenilson Pontes Rodrigues, inscrito no CPF sob o n° 401.776.453-
34, pela SINFRA e LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA, bra-
sileiro, solteiro, empresario, portador da Cédula de Identidade n°
22714194-6 SSP/MA, e inscrita no CPF (MF) sob n° 724.773.003-00,
pela empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUCOES
LTDA. Arquivamento em 02 de abril de 2018, na Unidade Gestora de
Contratos e Convénios/SINFRA-UGCC. Marcio Marcelo de Souza
Trindade-Gestor de Contratos ¢ Convénios/SINFRA

RESENHA DO CONTRATO N°. 027/201 8-UGCC/SINFRA Pro-
cesso n®. 89632/2017 — SINFRA. DAS PARTES: O Estado do Ma-
ranhdo, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura —
SINFRA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.892.295/0001-60 ¢ a empresa
J. 8. CHIDIAK CONSTRUCOES EIRELI-EPP, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ {MF) sob 0 n° 24.909.776/0001-
97, com sede na Av. Coronel Colares Moreira, n° 25 Quadra 15, Sio
Francisco, S&o Luis - MA, QRJETO DO CONTRATO: a contra-
tagdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia
para construg&o de 02 (duas) escola com 02 (duas) e 04 (quatro) salas
no Municipio de Cachoeira Grande/MA. DO PRAZO: VIGENCIA:
180 (cento e oitenta) dias, para escola de 02 (duas) salas e 210 (du-
zentos e dez) dias, para escola de 04 (quatro) salas, contados a par-
tir da data de sua assinatura e EXECUCAQ: 120 (cento e vinte)
dias, para escola de 02 (duas) salas e 180 (cento e oitenta) dias, para
escola de 04 (quatro) salas, iniciada a partir da ordem de servigos.
VALOR DO CONTRATQO: R$ 1.440.622,75 (Um milhdo, qua-
trocentos e quarenta mil, seiscentos e vinte ¢ dois reais e setenta
e cinco centavos). D A A : UNID.
ORCAMENTARIA: 17901 — FUNDO ESCOLA DIGNA; FUN-
CAO: 12 - EDUCACAOQ; SUBFUNCAOQ: 361 — ENSINO FUN-
DAMENTAL; PROGRAMA: 0595 — ESCOLA DIGNA; PROJE-
TO ATIVIDADE: 3254 - AMPLIACAQ E MODERN [ZACAQ DA
REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL; UNIDADE GES-
TORA: 530101 — SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRU-
TURA; PLANO INTERNQ: MAMPLIREM/] — CONSTRUCAQO
DE ESCOLAS DIGNAS P ENSINO FUNDAMENTAL; NATURE-
ZA DA DESPESA: 449051 — OBRAS E INSTALACOES; ITEM
DA DESPESA: 51008 — CONSTRUCAO DE ESCOLAS: FONTE
DE RECURSOS: 0314000000 — SUPERAVIT OPERACAO DE
CREDITO INTERNA.. CONCORRENCIA N° 082/2017 — CSL/
SINFRA. DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2018. BASE
LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alteracbes. Sdo Luis. ASSINATURAS:
Adenilson Pontes Rodrigues, inscrito no CPF sob o 1 401.776.453-
34, pela SINFRA e JOSE SERGIO CHIDIAK REIS, brasileiro,
empresdrio, portadora da Cédula de Identidade n° 319192 SSP/MA,
e inscrita no CPF (MF) sob n® 094.612.993-20, pela empresa J. 8.
CHIDIAK CONSTRUCOES EIRELI-EPP. Arquivamento em 02
de abril de 2018, na Unidade Gestora de Contratos e Convénios/SIN-
FRA-UGCC. Marcio Marcelo de Souza Trindade-Gestor de Contra-
tos e Convénios/SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE - EXTRATO DO CONTRATO N.° 48/2018/SES
- REF.: Processo N° 164.026/2018/SES — PARTES: SECRETA-
RIA DE ESTADO DA SAUDE — CNPJ N° 02.973.240/0001-06 &
a Empresa ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - CNPJ N°
11.405.384/0001-49; OBJETO: Aquisi¢io de Equipamentos ¢ Ma-
teriais permanentes para Implantagio do Servico de Hemodinamica
do Hospital de Referéncia Estadual de Alta Complexidade Dr. Car-
los Macieira; VIGENCIA: O contrato tera vigéncia de 180 (cento
¢ oitenta) dias, a contar de sua assinatura; VALOR: R$ 174.000,00
(cento e setenta e quatro mil reais); FUNDAMENTACAO LEGAL-
fundamento na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no De-
creto Federal 5.450/2003, aplicando subsidiariamente a Lei Federal
n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterages; MODALIDADE DE LI-
CITACAO: Pregiio Eletrnico n® 033/2017/CSL/SES; DOTACAO
ORCAMENTARIA: ACAO: 4793; UNIDADE ORCAMENTA-
RIA: 21901; PLANO INTERNO: FUNCREDE; FONTE: 108;
UNIDADE GESTORA: 210901; NATUREZA DA DESPESA:
44.90.52; NOTA DE EMPENHO NE n° 01566 de 19/03/2018;
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de marco de 2018;




